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總    則
1. 施工規範效力範圍
本施工規範即俗稱施工說明書其與圖樣、標單應相輔配合。所列之各種工作品質材料規格及其施工要求為施工之標準，承包人須據以負責本工程之施工品質達到之要求。
2. 定義
1. 合　約：本工程之合約包括標單 (凡業主規定之工程詳細表、單價分析表等)。投標須知、施工規範、圖樣、工程進度表、工程保證書及簽訂合約前後所加入之各項附屬文件。
2. 業　主：負責辦理本工程並與承包人訂立合約之公、私主辦單位及其

所指派之代表。
3. 建築師：業主委託設計、監造之建築師本人及其指派之代表。
4. 承包人：合約書內記載為承造本工程之廠商（指建築、土木、水、
電、消防、空調及其他與本工程相關之各項工程之廠商）不僅為其本身承辦之工程負責，並須為其分包人所承辦本工程範圍內之工程負責。
5. 分包人(包括協辦廠商)：指與承包人訂有合約，按照圖樣施工規範
承包本工程內一部份工作而與業主無直接訂立合約之關係

者。
6. 「設計圖」：係按合約文件列明之設計圖以及建築師視工作需要隨
時發給之註明詳細尺寸之設計圖。
7. 「核准」：書面批准。
8. 合約文件之原意：任何人之口頭說明，不論在何種情況之方式或程
度下，均不得改變或影響本合約文件條款。
3. 承包人與施工者之責任
承包人應有充分之能力瞭解本工程圖樣與施工規範，如有工程品質及技術任何疑問時應於決標日起四個月內向建築師提出，並獲得澄清或解決辦法。否則必須依圖說及建築師所擬表達之設計構想繪製正確之施工大樣圖並經核准後，按預定計劃與程序確實施工。承包人應對其完成之工作負完全之責任, 如施工時發生偷工減料或數量不符, 材質不實等情形均為承包

人對工程品質控制應負之責任, 不得推諉。
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4. 實地勘察

承包人對各項文件均應切實瞭解，估價前並須親自到工程地點詳細勘察，對於地勢、土質、緊鄰鄰地之環境、原有溝渠、建築物、工作場地、交通運輸、自來水、電、煤氣、通訊管線等地下埋設物之情況、當地法規以及其他特別規定等，均須調查清楚，決標後視同完全瞭解並考慮於標單內，

不得藉詞要求補貼或加價。
5. 圖樣，施工規範及標單
1. 圖樣包括本合約內所附之施工圖及一切經建築師核准之各項補充圖

樣。
2. 工程上應有詳細圖補充之處，於工程進行時，經建築師核准之各項補

充圖如必要時，建築師有改良及變更原圖之權。如該項改變後之詳細圖發出後，承包人認為與原來合約不符合，將增加額外工作或材料時，須於十四日內提出異議，聲明應加之工料，否則該項詳圖即被認為與

合約相符，將來承包人不得要求加價及展延工期。
3. 圖樣及施工規範均係說明工程上一切施工程序、構造方法、及使用材

料規格之重要文件，二者互相間具有同等效力，其有載明於此而未載明於彼，或二者所載偶有互相不符者，承包人均應遵照建築師之解釋辦理，並不得據此提出加價要求。標單內所列之項目及數量，僅供承包人之參考，在投標前承包人應自行實地勘察，按照圖說規定核對及詳細估算，如發現有遺漏錯誤時，承包人應於投標前或開標前，請求說明，否則開標後，所有數量不符與遺漏之項目，應被視同已合併於其他相關項目估計在內。除另有註明者外，工程總包價應包括所有人工、材料、工具、運輸、保險、工寮、倉庫等費用, 意外損失及安全措施等費用，如標單、圖樣及施工規範三者均未載明而為工程慣例上所應有或不可缺少者，承包人亦應遵從建築師之說明辦理，不得藉詞

推諉及要求加價。
4. 凡設計圖中之圖例、說明、數字及詳圖等均為施工規範之一部份。所

有圖樣應以詳細之尺寸為準，不得以比例尺丈量。所有文字或尺寸之數字如有筆誤、不符或圖樣不明瞭時，應即請建築師解釋調整。承包

人須將各細部放出大樣，請建築師認可後方能施工。
5. 如承包人認為未獲充分資料足以進行工作，應即以書面報告建築師，

但不得作為其施工不當、品質低劣或工作延誤之藉口，亦不得要求補

償。
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6、 工程進度
1. 承包人應於開工前將本工程施工程序依業主要求繪製工程進度網狀

圖。初步施工計劃及工地佈置圖，以書面送建築師及業主核備，修正進度亦同。經業主核備、核准之修正預定進度表，僅作為業主核對之依據，其超出預定期限之部份不視為業主同意順延，仍應受合約規定

之工期及罰則之約束。
2. 承包人應遵照合約之規定，按業主同意之格式每日填寫工程日報表(用

紙由承包人自備)。
3. 業主於驗收時，如發現工程與合約或竣工圖樣不符時，應由承包人負

責拆除重做或改善，其所需工作時間超過工程補修通知單所訂定之期

限時，仍應視為工程逾期論。
7. 承包人之施工管理
一.承包人須雇用工程經驗豐富之工地負責人(工地主任)常駐工地，代表

承包人負責管理工程進行事宜，如業主或建築師認為該工地負責人不能勝任時，得令承包人更換之，但未經業主同意承包人不得任意變更工地主任，除非承包人認為工地主任不能勝任，於徵得業主同意後得終止其任用。工地主任於承包人不在時，應代表承包人接受各種指示

。如工地主任不在工地,又未指定代理人時，不得施工，因此而延誤工期責任由承包人自負。
二.承包人應以其最好之技術及注意力有效地負責工程之作業，並應仔細

研究所有圖樣、施工規範及其它指示，若發現任何錯誤、不符或應刪

除部份應立即報告建築師。
三.承包人在建築基地上應設立所有必要之參考界線及永久性之水準標誌

點，以標定建築物之界線以供工程進行時不斷檢查校正之用，承包人

應負責維護所有工程正確之位置與水平線、參考界線及標誌點記號。
4. 承包人應負責本合約規定下所有工程的配合協調，包括各階段設計與

工程之配合，訂定操作順序進行之時間，確保各項工程之配合，準備必要之施工程序控制表及製造詳圖之以保證所有工程均妥善而儘速完

成，不致造成顧此失彼之現象。
5. 承包人必須負責與本工程相關之其他類別工程之承包人先行取得協議

，對各該工程必須之開孔鑿洞，復原補強等等工作之如何處理及歸屬之問題，作明確之規定；除非另有協議，否則均由建築工程承包人負

責。
6. 承包人肩負全部工程責任, 應責成各分包人在承包人整合監督下負責
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完成其本身所作之工程, 並應與其它各項工程分包人密切配合。
七.承包人應於建築工地保持註有最近日期完整之施工圖。
捌.臨時性設施
本工程於開工之前，承包人應於工地適當作業用地範圍內，依照業主核准之工地佈置圖，搭蓋施工所需臨時性之圍籬、工地辦公室、工房、料房等

設施。
玖.施工作業用地範圍
本工程施工作業用地範圍應徵求業主之同意，以及遵守當地有關施工管理

法規之規定，不得擅自佔用其他土地，否則應由承包人自行負責。
10. 工程障礙物及損壞修復

1. 本工程鄰近所有一切公私道路、溝渠、水管及電力、電燈、電話、瓦斯管、電線桿、行道樹等，凡足以阻礙本工程之進行者，應由承包人與該管區之局、廠、公司或私人商洽核准，設法遷移或暫時移置，完

工後恢復原狀，並負擔一切費用。
2. 工程開工前，承包人應將施工區域內之設施現況勘測記錄。工程期間

如原有道路、地下水管等設施或鄰房因而損毀時，承包人應加以維護

並負責無償修復。
11. 防護措施
一.工程及材料之保管
在本工程全部驗收合格前，承包人應負責保管所有工程及器材，如發生損害應由承包人自費負責修復或換新，承包人堆置器材設備之場所應限於主管機關許可之範圍內，不得阻礙街道之暢通。承包人在工地之器材

或財物如有損失，應自行負責。

二.人及公眾                                               

承包人應依(勞工安全檢查規定)設置必需之危險警告標誌、安全設施，以免施工中發生意外事故，損及生命財產。本工程開工時，承包人應提出詳細安全計畫送建築師審查後再由承包人送主管機關核定。該項審查與核定以及嗣後對安全計畫之督導，均不解除承包人對生命財產

之安全依法承擔之責任。
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(一).緊急事故
如發生緊急事故影響生命、工程或鄰近財產之安全時，承包人

 eq \o\ad(得未經建築師之通知而採取適當行動，以防止生命財產之損,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)失。

若建築師有通知時，承包人應即照辦，不得異議。
(二).意外事故
本工程施工期間如發生嚴重意外或災禍，承包人除立即通知甲方建築師，應調查發生原因並照相及辦理試驗等工作，以收集完整之證據，上述調查應依保險公司或其他規定之格式提出書面報告 
。
(三).公共設施及工程之防護
除本合約文件規定外，承包人應防護公共設施及工程不受干擾或損害，但另有特別指示者不在此限。若公共設施及工程遭受損害

，應由承包人自費負責修復，不得藉詞向業主請求補償或加價。
(四).防火
1.承包人應遵守主管機關之防火法規。
2.本工程施工期間，承包人應在施工地點、辦公室及臨時建築物

等處配置適當之消防設施，並經常維持有效。
3.本工程工區範圍內非經許可，嚴禁焚燒物料。
 (五).警衛
1. 本工程施工期間，承包人應有適當之警衛措施，以保護工程機具設備與材料等免遭損害或盜竊。在任何情形下，業主均不負

責任。
2. 如業主或建築師認為承包人之警衛措施不適當時，得通知承包

人改善，承包人應立即辦理至建築師滿意之程度。
12. 工作協調合作
一.本工程如需與其他工程同時配合施工時，承包人應與其他承包人互相協調合作。如裝置機電、給排水、裝璜及其他各項工程，各該承包人應配合預留槽穴、或預埋管路，並依圖示或業主、建築師指示位置正確施設。遇有施工設備應共用或施工程序上發生任何糾紛，應遵地工 程協調會議辦理，承包人不得異議，否則其所受損失概由各該承包人負責。
二.管道間為安全理由凡面積超過 0.8㎡以上者各層之安全金屬格柵原則上由承包人配合水電、空調管線製造安裝。如該項預算另列入水電、空調工程中者，則由指定之廠商負責 (所指0.8 ㎡ 面積如遇太過細長而無安全之慮則免)。
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13、 材料及工作品質

1. 除另有規定外，承包人之承包範圍，應包括完成本工程所需之一切物件、材料、人工以及施工所需之一切機械設備及工具設施。所有物件、材料、機具設備凡註明應符合標準規格者 (意指國家標準正字標記之規格)其主體及其附件，應附加說明及試驗基準。如遇國家標準缺如時，則應送請建築師指示，或依規範所定之標準, 以符合完成本工程所需之近似規格標準，擇一施行之。所有人工皆須為有經驗之熟練工人，遇有特殊工作時，應聘各該項之專長人才擔任之，工地內材料之堆放應遵建築師之指示或當地主管機關之規定辦理，凡有關工程安全及其可靠性所需之工，如焊工、電工等，應雇用持有政府發給執照之

合格技工擔任之。
2. 任何材料均為新品，且須先將樣品送請建築師核准，將來工地上所用之材料，即以此樣品為準，凡經建築師規定所送之材料說明書、試驗

之數據，應符合下述原則：
(一).樣品、型錄及說明書應依工程進度，預留合理之審查及檢驗所需之時間，送請核定,以免延誤時效, 影響工程進度。
(二).如係進口之材料、物件，則尤須妥為計算其運送之時間，務以不妨礙工期為妥，否則其責任應由承包人自行承擔。
(三).必要時建築師得要求承包人證明各項材料、物件之確實來源及產地證明，承包人不得推諉。
3. 除本合約另有規定外，工地上所有材料，無論工程已否施作完成，非經同意不得擅自運離現場，所有多餘之各項材料，及工程進行上所需用之鷹架、頂撐、施工機具等輔助材料，須至各該項工程完成後方得運離。
4. 本工程所用材料，其品質、性能、成份及強度等規格，在本規範中規定或建築師認為有必要需作試驗者，承包人應會同取樣送往合格試驗機關試驗之。並取得試驗報告書經承包人主任技師簽認後送請建築師備查，所有費用概由承包人負擔。
5. 本合約所規定之材料及規格指定廠牌者僅供參考，如用同等品，須先經業主及建築師同意，並符合本說明書第14條之規定。
14. 同等品
所謂同等品者包括設備、產品、材料等與原產品符合下列原則，並經建築師認可同意者:

一.符合設計原意。   
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2. 不影響設計之空間及尺寸。
3. 品質相當、規格性能相符。

4. 可用性相當，無損美觀。
5. 其安全上之顧慮者，並須取得該管檢驗機構之安全證明書。

15. 工程放樣
除另有規定外，工程開工之前，承包人應依據業主及建築師共同指界並施測建物位置，並設置測量標誌及於適當間距安置樣板，樣板由承包人自備不另計價。承包人應謹慎施工，務使尺寸、位置正確。工地內之所有標誌及測量樁橛，承包人應確實負責維護，未經業主及建築師同意不

得擅自移動或毀棄。若有疑義，由相關單位會商決議。     

16. 施工大樣圖及樣品
一.「施工大樣圖」亦稱製配詳圖，場製詳圖，工廠造圖係圖樣、圖表、圖解、說明、性能圖表、手冊、型錄、施工規範及其他各有關章節，由承包人及其分包人、製造廠、經銷商準備提供。
2. 承包人應於施工前充分準備本工程相關工作之施工大樣詳圖，包括供應商、製造商或分包人之製配詳圖，按需要之份數送交建築師核定。該詳圖應含配料尺寸、安裝方式、必要之平面圖、剖視圖及其他全部細節以及其他標工程之連接詳圖。如該詳圖須由承包人報請主管機關核定時，應先經建築師審查後再由承包人送主管機關。
3. 凡施工大樣詳圖未經核定前，不得開始製造或安裝工作。
4. 建築師對施工大樣詳圖及樣品之核定，並不得解除承包人依本契約內規範及圖樣規定辦理工程之責任。
5. 承包人應負責校核詳圖之尺寸、其關連工程之配合，以及詳圖送審之順序與期限，應於施工計劃中擬定承包人並充分考慮建築師之審核時間及承包人自行修正時間，如因承包人之責未在期限內送審完畢時，
不得藉詞要求展延工期。
6. 承包人送審之詳圖均應先自行校核簽署，未簽署者，建築師將拒絕接受。
7. 承包人應將建築師核覆不合之施工大樣圖迅予修正後再提送，直至核准為止，並應將此時間因素計入審查期限考慮。
8. 施工大樣圖及樣品與合約有不符處，承包人應事先以書面提出，否則雖經建築師核准，承包人仍應負責。
9. 承包人送審之施工大樣圖應列明工作項目及編號，各圖應註明各標工
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程名稱及連續之圖樣編號及相對之設計圖編號，以利核對查考。
10. 施工期間，承包人應將一切變更，詳細記錄於設計圖上於工作完成。

十一.或報請驗收前，送交建築師。
十二.所有提送之施工大樣圖或施工計劃書須附有承包人所屬工地主任及

主任技師之簽認章，其格式如下：
	簽認章　
本施工大樣圖或施工計劃書業經本公司工地主任及主任技師詳細審閱核，為符合設計原意及合約內容之最佳方案。對產品品質、製造方法、施工安全、施工可行性、所有尺寸、現場核對及與其他工程或設備之配合，本公司願負完全責任。


	ｘ　ｘ　ｘ　ｘ　公司

	工地主任簽章    主任技師簽章
 日期  


17. 專利使用
凡工程上所用各項材料及工法等，如有專利權者，則其專利權使用費由承包人支付，如因侵害專利權而發生訴訟等事亦由承包人自行處理，與業主及建築師無涉。
18. 責任施工
凡圖樣或施工規範中訂明應由供料廠商或代理商責任施工之工作，於完工驗收前，依建築師核准之各該廠商依合約規定之保固年限提出保固切

結書，並由承包人連帶具結保證，有關保固切結書。
19. 施工機具及設備
一.承包人之自備機具設備：
(一).除另有規定外本合約工程價款，已包括完成本工程主體及附屬工程等之施工機具設備之一切費用，承包人應在各承包單項之

單價中計入，不得另行編列項目。
(二).所有施工機具器材其按裝位置，固定方式，作業空間，安全防護等，不得影響結構安全及其他工程施工，故承包人應事先週詳規劃，並於按裝前檢具經承包人主任技師詳細審閱核對簽認之施工計劃及機具器材原廠資料，分送建築師及業主備查。
(三).所有機具應以適合各該單項工程施工之適當設備，不得有機件
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失靈，零件不足，或疏於保養維護，以致時作時輟延誤工期之
情事，如經監工人員認為該項工具不堪承擔工作所需，通知更

換時，或建築師及業主鑑於施工進度及品質較為有利之施工機具設備，而要求承包人增設更換，承包人應即照做，不得推諉。
(四).施工機具，應備妥充足之數量，不得有延遲工作、補充機具數量不足之弊病。施工機具凡有足以產生危及公共安全之虞者，如吊車、吊臂、工作電梯等均須符合工礦安全檢查規範，並依法作定期保養與檢查。如電焊乙炔吹管、彎切鋼筋機具及各種攪拌機、震動器等均應準備所需充足之數量，操作順暢，不產生空氣廢棄物污染，及噪音等違反公共衛生安寧之情事，否則

任何違失，均由承包人負完全責任。
2. 機具器材之儲存：承包人應按業主所核定之工程進度表，於工地儲存足量之備份器材，不得因器材儲存數量不足或備份不全，以致影響工程之進行及工期進度。儲存場地，應以不妨礙正常作業之操作，並有充分之防災設備，其儲存易燃器材或燃料之處所，須有適當之隔離及防火設備，儲存場所並須有適當之維護空間與設施。
3. 業主供借機具器材之歸還：工程竣工後，所有供給或借用之機具器材，應依業主規定之手續在限期內歸還業主，並負責運送至業主指定地點。如限期內無法歸還者，應事先報請業主核准延期退還時限，否則以工程逾期論，歸還之機具器材應在配件齊全、無損壞之可用狀態、操作順暢、原型完整, 否則承包人須負責修配完整操作無礙後歸還業主。
20. 劣工窳料                                                

本工程任何部份，如發現工作或材料與圖樣或說明書不符及仿冒品，均視為劣工窳料，無論已否完工均應拆除重做或廢棄不用，並將窳料立即運離
工地，對於完工部份，不得以監工人員未事先制止即屬默認為由而拒絕修正並拆除運離 。 如因拆除而致損及其他承包人之工作時，承包人亦應負責賠償，如承包人屢經業主或建築師警告，仍不拆除修正或不將窳料運離工地，業主有權暫停計價或解除合約，其因解除合約或代為完成而招致之一切損失，承包人應負賠償之責，如承包人無力賠償時，得依合約中賠償之規定辦理之。倘因劣工窳料未完成改善或處理而致影響後續工作及其他承包人時，建築師有權令其停止該部份繼續施工，如因而延誤工期或任何損失，概由該承包人完全負責，不得推諉。
21. 遵守工程有關法規
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1. 承包人對於本工程所在地之一切建築管理法規，以及安全規章，必須

切實遵守。
二.承包人在施工期間，應遵守電力公司、電信公司、自來水公司、瓦斯

公司等公共設施單位之規定。並自行與相關單位取得協調，避免發生意外及糾紛，以致影響工程進度。
三.承包人對於本工程所在地之噪音管制法規、台北市營建工程污染防制

措拖、營造安全衛生設施標準等一切環保、勞安、建築管理法規等，以及安全規章，必須切實遵守。
22. 承包人與分包人，供料廠商(包括協辦廠商)

一.在未取得業主書面同意前。承包人不得轉讓本契約或部份契約或讓渡

其權益。
二.承包人不得將本工程全部轉包，但論件僱用之工人不作分包論。承包

人對其分包人及其員工之行為及其過失負全責。
三.如承包人有使其他承包人及第三者財務因本工程而受損時，此項損害

應由致損者負責向受損者料理清楚。若業主因上項損害而被控訴，則一切訴訟應由致損者代業主處理，如遇敗訴，則一切損失歸致損者負

擔。
23. 工程變更及造價增減
本工程進行時，業主有增加、減少、及修改其中任何部份之權。所有一切增減之工程仍應按本施工規範之規定進行。凡一切工程之變更除由建築師發給修正圖樣者外，皆以業主及建築師書面通知方為有效。凡因是
項變更而使造價或施工期限隨之有所增減時，依工程合約相關規定辦理。
24. 工程檢驗
工程進行期中業主及建築師得經常定期或重點作各種必要之勘查、測量及檢驗，承包人應配合並給予一切方便與合作，不得因而藉口要求加價或延期。於進行下一步驟工作前，須先行檢驗，如經檢驗不合於本工程圖說之規定者，承包人應即依指示作無償之改善、拆除重做或廢棄，且在未改善前，不得擅自施工或使用，否則業主或建築師得勒令停工，其一切後果責任概由承包人自行負責。雖經業主或建築師複測或檢驗之工程，承包人仍應負其全責。凡需經試驗者，其試驗費用 (人工、材料)，

除另有規定者外，均由承包人負擔。
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貳拾伍.報請查驗
本工程於進行至某一階段，如地基放樣、基槽挖掘、模板支架、鋼筋紮放及模板拆除、管線埋設等各階段，承包人均須報請監造人員查驗，始准進行次一步驟之工作。查驗工作及屬行政程序有關安全之，如按規定必須報請建築主管機關申報勘驗部份，應由承包人負責按時申報勘驗核可後方得繼續施工之責任應由承包人負責。
貳拾陸.工程期間臨時水、電
施工期間工地臨時水、電、照明及衛生設備，標準以勞工安全衛生法之規定為準，及其所需之器材及費用除另有規定外均由承包人自理 。
27. 埋藏物件
工地內如發現埋藏物件，承包人須立即停止施工，保留現場, 並妥加照料，不得有損毀或據為私有之情事，並報告業主遵照業主之指示或相關法規處理。
貳拾捌.災害保險                                                

在工程施工中及未正式驗收交屋前，承包人應採取防止各種災害、損毀、偷竊等之必要措施。本工程於開工前應辦妥向保險公司投保營造綜合保險。若無特別約定時保費由承包人負擔，業主為共同被保險人。保險單正本應交業主收執，投保項目應依合約規定：所有因失慎或故意所致而發生人員死傷或毀損已完成之工程時，其損害賠償金額逾越規定者，概由承包人負完全責任，與業主無涉。
29. 工地環境
一.工地應確實保持整潔，不得將拆除之任何材料、器材及廢棄物,隨意堆置，並應切實注意環境衛生，器材應分門別類整齊放置在指定場所, 廢棄物、垃圾應隨時運棄至指定之地點,嚴禁於工地內以焚燒方式作為清理辦法。
二.工地上及建築物應有明顯標示牌，表示本工程名稱，業主、建築師、

承包人及建照號碼等相關資料。
三.承包人應於工地設置足夠之臨時廁所、化糞池及污、廢水排放及車輪
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清洗等環境污染之防治設施。
4. 為確保本工程施工安全及維護公共秩序，承包人應作適當之措施以防範各種可能發生之危險及擾亂安寧及環境污染等。如發生任何事故及遭受主管機關之懲處，概由承包人負責處理，與業主及建築師無涉。
五.施工期間承包人應遵照"勞工安全衛生設施規則"及 "營造安全衛生設

施標準"之規定辦理並遵守各該地方之法令規定,如台北市者須遵守"
台北市建築物施工中妨礙交通及公共安全改善方案"等規定。
六.本工程施工地點如屬管制區內，承包人應按照規定辦理出入許可手

續。
七.承包人為辦理工地環境及施工安全措施所需之一切工料設備及維護

費，均已包括在合約相關工作項目之合約金額內。
30. 工地進度照片
一.工地每月應依照工程進行之需要攝取不同角度之工地進度照片，記錄工程之進度四份。
二.照片背面並應註明工程名稱、地點和日期(其中二份送交建築師)。

31. 工程延期                                               

如合約中無其他約定時，凡符合下列情行之一者，承商人得按規十四天內向業主申請核延工期。
1. 因天災地變等人力不可抗拒之災害，工期確受影響者。
二.業主應行供給(借)之材料、器材設備延遲供應，影響施工進度者。
三.設計變更或工程數量增加，確實影響工期者。
四.其他由承包人申請，經業主及建築師核准者。
五.建築執照延發，以致工程無法進行或施工中途因業主本身因素通知停工者，或停工太久，致雖通知復工，但建築執照已失效，無法復工者，惟上述之停工原因其責任在承包人者除外。
32. 停工
若業主或建築師認為必要時，得通知承包人將本工程全部或局部停工，承包人應即照辦，並在停工期間適當維護本工程。若因而需予展延工期費用補償，按合約條款辦理。但因下述原因停工者不予補償。
一.按本契約文件規定之停工。
2. 因其他各標工程連續停工90天內，無法配合施工或承包人本身施工
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需要而必須之停工。
    三.因氣候影響施工安全與品質之停工。
四.因承包商過失而起之停工。
33. 工地撤除清理
工程竣工後，承包人在工地自備之工房及其他臨時施工設施均應撤除，運離工地。施工機具，廢料等應按規定分別歸還及處理。工地並應確實打掃清潔至業主認可為止。又承包人不得以任何理由佔據工地不還。上項工作承包人如拖延不辦理時，除不給予工程尾款外，並得以工程逾期論處。
34. 竣工圖
1. 竣工圖為該工程實際施工結果之確實紀錄承包人應在工程進行時，對每一工程階段之施工結果作成記錄，並提送建築師核備。

2. 工程完工時，承包人應參照各階段工程紀錄，繪製完整清晰的竣工圖，提供業主將來在使用維護及管理上之需要。
35. 使用執照                                                

工程完竣後，建築承包人應即負責請領使用執照，並協調水電承包人完成一應必須之工作，儘早與機電主管單位協調，俾能及早接水、接電及其他必要措施，以供業主使用。
36. 其他
一.本施工規範所載各項，如本工程於施工中未用到者，該項規定自動失效。
二.本施工規範如有未盡事宜，得由建築師視工程之性質以書面通知承包人辦理，或依其他相關法令處理之。
-  本章結束  -
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